
 

 

 

WOA.261.14.2021.JT.12                       Wrocław, dnia   29.11.2021 r.

      

 

Wg rozdzielnika 

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, iż Wykonawca 

zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania: 

Monitoring warunków mikroklimatycznych (temperatura, wilgotność) za pomocą 

loggera w Sztolni w Antonówce w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie schronień 

zimowych nietoperzy w wybranych obszarach Natura 2000”. 

 W myśl art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udzielam wyjaśnień na złożone pytanie. 

 

 

Treść: 

„W nawiązaniu do Państwa zapytania z dnia 8 listopada 2021 roku dotyczącego przetargu 

nieograniczonego na: Monitoring warunków mikroklimatycznych (temperatura, wilgotność) za 

pomocą loggera w Sztolni w Antonówce w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie schronień 

zimowych nietoperzy w wybranych obszarach Natura 2000" – Nr referencyjny  

WOA.261.14.2021. Bardzo proszę o wyjaśnienie oczekiwań Zamawiającego" 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z załącznikiem 1 do zapytania Zamawiający ustanowił, że Wykonawca we własnym 

zakresie ma uzyskać zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną oraz na wjazd na teren zarządzany przez właściwe 

terenowo nadleśnictwo. Dodatkowo ustanowił okres 5 dni na rozpoczęcie monitoringu od 

dnia podpisania umowy. Według naszej oceny czas na uzyskanie odpowiednich zgód jest 

dłuższy niż 5 dni. Według naszej oceny uzyskiwanie zgód może mieć miejsce dopiero po 

podpisaniu umowy, co jest podstawą do ich uzyskania i w związku z tym termin 5 dniowy 

może zostać niedotrzymany. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 

Zakres i zasady współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu a Nadleśnictwem Kamienna Góra będącego zarządcą nieruchomości na której 

zlokalizowana jest Sztolnia w Antonówce określają zapisy Porozumienia zawartego w celu 

ustalenia zasady współpracy w ramach realizacji zadania pn.: „Zabezpieczenie schronień 

zimowych nietoperzy w wybranych obszarach Natura 2000”. Biorąc pod uwagę powyższe 

oraz fakt, że przedmiotowe zadanie będzie wykonywane na zlecenie tut. Dyrekcji uzyskanie 

wymaganych zgód przez Wykonawcę nastąpi w takim terminie aby realizacja zadania mogła 

przebiegać zgodnie z umową.   

 

 

 

 



 
 

Pytanie 2 

Zamawiający w załączniku 7 stanowiącym wzór oferty ustanowił niewłaściwą datę, nie 

spójną z załącznikiem 2 do zapytania. 

Odpowiedź 

Druk oferty (załączniku nr 7 do SWZ) widnieje data wykonania zadania: 13 maja 2022 r. – 

jest to błąd pisarski.  

Termin wykonania zadania to: 13 maja 2023 r. – zgodnie z zapisami specyfikacji warunków 

zamówienia oraz projektu umowy (załącznik nr 2 do SWZ). 

 

 

 

 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony 
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Wojciech Rejman 
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