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Wzbogacenie skfadu gatunkowego na obszarze Natura 2000 Masyw Slezy w ramach
projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunkéw terenoéw nielesnych zaleznych od wod dla
RDOS we Wroctawiu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest przygotowanie oraz dostarczenie 500 szt. bulwocebul mieczyka
btotnego (Gladiolus palustris) o udokumentowanym pochodzeniu, namnozonych z zasobow
puli genowej materiatu roslinnego pochodzgcego z populacji rezerwatu przyrody ,taka
Sulistrowicka” oraz ich nasadzenie na powierzchniach wskazanych przez Zamawiajgcego
w granicach obszaru Natura 2000 Masyw Slezy PLH020040. Zaméwienie realizowane jest
w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. ,Ochrona siedlisk i gatunkow terenow
nielesnych zaleznych od woéd”, dofinansowanego w ramach dziatania 2.4 O$ priorytetowa |l
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Zamowienie podzielone jest na nastepujace zadania czesciowe:

Zadanie | — Przygotowanie i dostawa w dwéch etapach bulwocebul Mieczyka biotnego
(Gladiolus palustris).

1. Etap |. Przygotowanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego 320 sztuk bulwocebul
gatunku: 4096 Mieczyk btotny (Gladiolus palustris), w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 15 kwietnia 2019 r., z zastrzezeniem, Zze dokladny termin dostarczenia
bulwocebul uzalezniony jest od warunkéw pogodowych, wymaganych do realizacji
zadania |l i zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni przed planowanym
terminem dostawy.

2. Etap Il. Przygotowanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego 180 sztuk
bulwocebul gatunku: 4096 Mieczyk btotny (Gladiolus palustris), w okresie od dnia 24 lutego
2020 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r., z zastrzezeniem, Ze dokladny termin dostarczenia
bulwocebul uzalezniony jest od warunkéw pogodowych, wymaganych do realizacji
zadania Il i zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni przed planowanym
terminem dostawy.

Bulwocebule mieczyka btotnego (Gladiolus palustris) winny by¢ namnozone na bazie
lokalnych zasobéw pochodzacych z rezerwatu przyrody ,taka Sulistrowicka™ (powinny
stanowi¢ rodzimy materiat rolinny zachowany z ww. rezerwatu) — pochodzenie materiatu
nalezy pisemnie poswiadczy¢ poprzez ztoZzenie o$wiadczenia stanowiacego zatacznik
nr 3. Bulwocebule winny byé dostarczone w bryle ziemi, w ktérej byty uprawiane (pojedyncze
doniczki i/lub paleta wielodoniczkowa). Transport przygotowanych bulw winien by¢
prowadzony w sposob niezagrazajacy ich zywotnosci. Bulwocebule nalezy dostarczy¢ na
adres Zamawiajgcego:




Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
al. Jana Matejki 6, 50-333 Wroclaw

Zadanie Il - Wykonanie nasadzen bulwocebul Mieczyka btotnego (Gladiolus palustris)
w dwéch etapach oraz sporzadzenie sprawozdan z wykonanych prac.

1. Etap |. Wykonanie nasadzen bulwocebul w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
22 kwietnia 2019r., z_zastrzezeniem, ze dokfadny termin nasadzen bulwocebul
uzalezniony jest od warunkéw pogodowych i zostanie przekazany Wykonawcy
w terminie do 3 dni przed planowanym terminem nasadzen. Wykonanie nasadzen
realizowane bedzie na dziatce ewidencyjnej nr 932 obreb Sulistrowiczki, gmina Sobétka
(wydzielenia lesne 103-j, 103-k, 103-c, 103-h, 103-m, 103-n, Lesnictwo Sulistrowiczki,
obreb Sobdtka, Nadlesnictwo Migkinia), w granicach obszaru Natura 2000 Masyw Slezy
PLHO20040 oraz rezerwatu przyrody ,taka Sulistrowicka”. Nasadzenia zaplanowano na
pieciu poletkach (mapa nr 1), o wymiarach nieprzekraczajgcych 6 m? (np. 3m x 2m). Na
kazdej powierzchni nalezy wykona¢ nasadzenia 64 sztuk bulwocebul, z zachowaniem
rozstawu 0,5m x 0,5m. Bryte ziemi wraz z bulwocebula/bulwocebulami nalezy umiescié tak
aby bulwocebule znajdowaly sie w gruncie na giebokosci 4-6 cm. Prace nalezy wykonaé
recznie.

2. Etap Il. Dosadzenie bulwocebul w terminie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 10 kwietnia
2020 r. z zastrzezeniem, ze dokladny termin nasadzen bulwocebul uzalezniony jest
od warunkéw pogodowych i zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni
przed planowanym terminem nasadzen. Wykonanie nasadzen realizowane bedzie
w bezposrednim sgsiedztwie miejsc wytypowanych w | Etapie prac. Doktadna lokalizacja
prac zostanie wskazana przez Zamawiajgcego. Prace nalezy wykonaé recznie.

3. Przygotowanie sprawozdan z przeprowadzonych prac zgodnie z opisem zawartym w cz. Il

Mapa nr 1. Lokalizacja poletek (nr 1-5) na dzialce ewidencyjnej nr 932 obreb Sulistrowiczki, gmina
Sobotka (wydzielenia lesne 103-j, 103-k, 103-c, 103-h, 103-m, 103-n), obszar Natura 2000
Masyw Slezy PLH020040.



Il Przygotowanie sprawozdan z realizacji Zadania .

1. Po przeprowadzonych pracach Wykonawca realizujgcy Zadanie |l zobowigzany jest do
przedstawienia pisemnych sprawozdan z realizacji przedmiotu zamdwienia, tj.: opisu
przebiegu realizacji zamdwienia, z podziatem na Etap | oraz Etap I, w tym: podanie terminu
nasadzen, warunkéw pogodowych (temperatura powietrza, wilgotno$é) w dniu nasadzen
oraz dokumentacje fotograficzng przed oraz po wykonaniu prac.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng z kazdego poletka: 2 zdjecia przed
i 4 zdje¢ po dokonaniu nasadzen z Etapu | oraz Etapu |l. Zdjecia nalezy wydrukowac
w kolorze. Na jednej stronie A4 powinny znajdowac sie maksymalnie 2 zdjecia.

3. Kazde ze sprawozdan zaréwno z | Etapu, jak i |l Etapu nalezy wykona¢ w dwoch
egzemplarzach w nastepujacy sposob:

a) jeden egzemplarz sprawozdania z realizacji przedmiotu zamowienia nalezy przedtozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego w wersji drukowanej (w kolorze),

b) jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie/ptytach CD/DVD. Pliki tekstowe
w dwoch formatach: .doc lub .docx oraz .pdf, wszystkie fotografie nalezy zapisac
w formacie .jpg z rozdzielczoscig nie mniejsza niz 300 dpi.

4. Fotografie w wersji cyfrowe] o rozdzielczosci 300 dpi, umieszczone beda na nosniku
CD/DVD. Nazwa pliku winna jednoznacznie okresla¢ lokalizacje, date wykonania oraz
autora zdjecia, zgodnie ze wzorem: nr poletka_ _dd.mm.rrrr _autor zdjecia.

5. Sprawozdanie w wersji drukowanej — tekst — nalezy spia¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy
wydostawanie sie kartek, dopuszcza sie bindowanie materiatow.

6. Ptyty CD/DVD nalezy dostarczy¢ w trwatych opakowaniach (indywidualnych standardowych
pudetkach) opisanych w sposob trwaty na froncie, podajac: nazwe zadania, nazwe
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz logotypéw Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko, GDOS, RDOS we Wroctawiu, Unii Europejskiej.

7. Dokumentacje drukowang Wykonawca zobowigzany jest oznakowac poprzez umieszczenie
na stronie tytutowej: nazwy zadania, nazwy Zamawiajgcego, nazwy wykonawcy, roku
realizacji oraz logotypéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, GDOS,
RDOS we Wroctawiu, Unii Europejskiej. Logotypy przekazane przez Zamawiajgcego
zostana w wersji elektronicznej w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

. Termin realizacji zamoéwienia.
Zamoéwienie nalezy zrealizowac w terminach:

1. Zadanie l. Przygotowanie i dostawa bulwocebul.

1) Etap 1. (320 szt.) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2019 r.,
z zastrzezeniem, Ze dokladny termin dostarczenia bulwocebul do siedziby
Zamawiajacego uzalezniony jest od warunkéw pogodowych, wymaganych do
realizacji zadania |l i zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni przed
planowanym terminem dostawy.

2) Etap Il. (180 szt.) w okresie od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 6 kwietnia 2020 r.
z zastrzezeniem, ze dokladny termin dostarczenia bulwocebul do siedziby
Zamawiajacego uzalezniony jest od warunkéw pogodowych, wymaganych do
realizacji zadania |l i zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni przed
planowanym terminem dostawy.
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Zadanie ll. Wykonanie nasadzen bulwocebul oraz przekazanie sprawozdan.

1) Etap I. (320 szt.) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 22 kwietnia 2019 r.,
z zastrzezeniem, Zze dokladny termin nasadzen bulwocebul uzalezniony jest od
warunkéw pogodowych i zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni
przed planowanym terminem nasadzen.

2) Etap Il. (180 szt.) w okresie od dnia 25 lutego 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
z zastrzezeniem, ze doktadny termin nasadzen bulwocebul uzalezniony jest od
warunkow pogodowych i zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni
przed planowanym terminem nasadzen.

3) Wykonanie i dostarczenie sprawozdan z wykonanych nasadzen z podziatem na:

1. Etap | - do dnia 17 maja 2019 .,
2. Etap lI- do dnia 29 kwietnia 2020 r.

Ogolne zasady prowadzenia prac terenowych.

Na teren dziatari nie wolno wjezdzac¢ sprzetem mogacym pozostawiaé gtebokie koleiny.
Za szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac m.in. uszkodzenie drég
dojazdowych odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia wszelkich pozostatosci i odpadéw z miejsc
prowadzenia prac m.in. opakowan po bulwocebulach.

Inne istotne informacje.

- Na dziatke nr 932, obreb Sulistrowiczki, gmina Sobétka prowadzi utwardzona droga lesna

bedaca w zarzadzie PGL LP Nadle$nictwo Miekinia.

. Zamawiajgcy uzyskat zgode stron trzecich bedgcych zarzadcg gruntu, na ktorym

przeprowadzana bedzie reintrodukcji mieczyka btotnego.

Nie jest wymagane uzyskiwanie zezwolen na prowadzenie czynnosci zakazanych wobec
gatunkéw chronionych oraz prowadzenie dziatan w obrebie rezerwatu przyrody.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie Zamoéwienia przez jednego Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega, ze w sytuacji, jezeli nie zostanie wyloniony Wykonawca na
jedno z zadan, calo$¢ przedmiotu zamdwienia nie bedzie realizowana.




