Zalacznik A do SIWZ dla zadania:

Kierowanie projektem POIiS.05.03.00-00.186/09 ,,Opracowanie planow zadan ochronnych dla obszaréw Natura

2000 w Polsce” na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Zakres obowiazkow Wykonawcy - Planisty Regionalnego:

1. Wykonawca - Planista Regionalny bedzie kierownikiem projektu POIiS.05.03.00-00.186/09 ,,Opracowanie
planéw zadan ochronnych dla obszaréw Natura 2000 w Polsce” na poziomie lokalnym, tj. na terenie

wojewodztwa dolno$laskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem nr 13/Natura2000/GDOS/2009 z dnia

23.09.2009 r. zawartego pomiedzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska a Regionalnym

Dyrektorem Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, ktorego przedmiotem jest realizacja projektu

wspotinansowanego ze srodkow pochodzacych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, dziatanie 5.3 Opracowanie planow

ochrony pn. ,,Opracowanie planéw zadan ochronnych dla obszaréw Natura 2000 na terenie Polski”
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Do obowiazkéw Wykonawcy, w szczegolnosci nalezy:

nadzorowanie uwarunkowan prawnych, a w szczegélnosci zgodnosci wydatkowania $rodkow

finansowych, bedacych do dyspozycji RDOS we Wroclawiu z wytycznymi:

a) w zakresie kwalifikowania wydatkbw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego,

b) w zakresie sprawozdawczosci POIIS,

¢) w zakresie kontroli realizacji POIiS,

nadzorowanie 1 wykazywanie kwalifikowalno$ci wszystkich wydatkow realizowanego projektu.

rozliczanie $rodkdw przeznaczonych na realizacj¢ projektu, w tym m.in. uczestniczenie w

przygotowywaniu projektow wnioskdw o ptatno$é — w miesigcznych okresach,

opracowywanie projektow dokumentow, ogloszen, porozumien oraz umow niezbednych do

prawidtowej realizacji projektu,

przygotowywanie dokumentacji niezbgdnej do uruchomienia procedur zamowien publicznych,

udzial w postgpowaniach majacych na celu wylonienie ekspertdéw i1 koordynatoréw niezbednych do

realizacji projektu,

nadzorowanie pracy ekspertow i koordynatoréw, w tym nadzorowanie sporzadzania projektow zadan

ochronnych,

prowadzenie korespondencji zwigzanej z realizacjg projektu,

organizacja logistyczna zwigzana z procesem tworzenia planéw zadan ochronnych, w tym m.in.

organizacja niezbednych spotkan, warsztatow, konferencji,

czynny udziatl w warsztatach przygotowanych w ramach programu,

zebranie danych w zakresie: form ochrony przyrody, danych przyrodniczych posiadanych przez RDOS,

ewidencji gruntow (w tym opisanie granic obszaru), potrzebnych danych z wykazéw centralnych

i regionalnych,

pozyskanie potrzebnych danych i materialow na potrzeby sporzadzanych projektéw - m.in. z zasobow

geodezyjno-kartograficznych,

zidentyfikowanie uwarunkowan wlasnosciowych i prawnych zadan ochronnych proponowanych do

wykonania,

wspoéluczestniczenie w rozmowach Zamawiajgcego z podmiotami, od ktorych w przysztoséci zalezne

bedzie wykonanie zaplanowanych zadan ochronnych,

przygotowywanie informacji, zestawien i sprawozdan dotyczacych realizacji projektu, ktore beda

przekazywane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska i innym podmiotom,

przygotowywanie informacji dla spoteczenstwa o realizacji dziatan zwigzanych z realizacjg projektu

(strona internetowa, tablica ogloszen RDOS) zgodnie z ustawowymi wymogami, Wytycznymi Ministra

Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz ewentualnych wytycznych RDOS w tym

zakresie,

kompletowanie cato$ci dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu,
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udzial, w tym przygotowywanie materialdow, w ewentualnych kontrolach przeprowadzanych przez

GDOS, Centrum Koordynacji Projektow Srodowiskowych lub inne jednostki upowaznione do

przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji projektu,

zapewnienie zainteresowanym osobom i podmiotom mozliwos$ci zapoznania si¢ z wynikami opracowan

na potrzeby sporzadzania projektéw i z projektami planow,

Organizowanie i aktywne uczestniczenie w spotkaniach z wlasciwymi miejscowo radami gmin,

Regionalng Rada Ochrony Przyrody we Wroctawiu i innymi grupami interesu w procesie uzgadniania,

konsultacji i opiniowania projektéow plandw ochrony — w spotkaniach uczestniczy¢ bedzie rowniez

przedstawiciel Zamawiajacego:

a) grupy interesu zidentyfikuje Wykonawca - Planista Regionalny w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

b) doktadna ilo§¢ spotkan ustalona zostanie po zidentyfikowaniu grup interesu i zaleze¢ bedzie od
faktycznych potrzeb — wstgpnie ustala si¢ koniecznos¢ zorganizowania co najmniej dwoch spotkan
dla kazdego z Obszarow,

w trakcie spotkan, o ktorych mowa w pkt. 20, Wykonawca prezentowac bedzie szczegdtowo zatozenia

projektu planu ochrony Obszaru, a w szczegdlnoSci:

a) opis i oceng istniejacych lub potencjalnych zagrozen wewngtrznych i zewngtrznych oraz okreslenie
sposobow eliminacji lub ograniczania tych zagrozen i ich skutkow,

b) opis warunkéw zachowania lub przywrocenia wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow roslin i zwierzat, dla ochrony ktorych Obszar zostat wyznaczony,

¢) wykaz zadan ochronnych, z okresleniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i lokalizacji,
na okres stosowny do potrzeb,

d) zakres monitoringu przyrodniczego,

e) przebieg granic Obszaru,

f) analize istniejacych opracowan planistycznych pod katem ich zgodnosci z ochrong Obszaru,

zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ prezentowania zagadnien opisanych w pkt. 21 przez

koordynatoréw poszczegdlnych Obszaréw — pod nadzorem Wykonawcy,

sporzadzenie protokoldw ze wszystkich prowadzonych przez Wykonawce spotkan w procesie

uzgadniania, konsultacji i opiniowania projektow plandéw ochrony oraz umieszczenia ich jako zatacznik

w czgéci dokumentacyjnej projektu planu ochrony Obszaru — jeden egzemplarz protokotow nalezy

przekazywac na biezaco Zamawiajacemu,

prowadzenie rejestru wszystkich protokotéw utworzonych w trakcie realizacji projektu,

bezzwloczne dokonywanie zmian i poprawek w projekcie planu, w zakresie uzgodnionym z

Zamawiajacym, ktore zostang zgloszone w trakcie procesu uzgadniania, konsultacji i opiniowania przez

wiasciwe terytorialnie rady gmin, regionalne dyrekcje laséw panstwowych, Regionalng Rade Ochrony

Przyrody, Generalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ministra wilasciwego do spraw $rodowiska,

zidentyfikowane grupy interesu i inne podmioty lub organy.

zadanie wykonane zostanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wspotczesnej wiedzy,

w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, przepisOw dotyczacych trybu i zakresu sporzadzania
planow zadan ochronnych dla obszarow Natura 2000 ((m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.), akty wykonawcze do ustawy, wytyczne
w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego)) projekty zadan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z nowymi
przepisami.
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II. Termin realizacji zamoéwienia:

ZamoOwienie obejmuje kierowanie projektem na czas okre§lony - od daty podpisania umowy do dnia 30
wrzes$nia 2013 r.

III. W celu realizacji zaméwienia Zamawiajacy zapewnia:

1) Obstuge kancelaryjng w zakresie przyjmowania i wysylki poczty oraz pokrycie jej kosztow.

2) Niezbgdne materiaty biurowe.

3) Dostep do drukarki oraz papier do drukowania i papier firmowy Zamawiajacego.

4) Umozliwienie wyjazdow w teren (zapewnienie Srodka transportu) zwigzanych z niezbednymi lustracjami
oraz udzialem w warsztatach.

5) Sprzet niezbedny do prowadzenia prezentacji — laptop i rzutnik.

6) Obstuge finansowo-ksiegowa niezbedna do prawidtowej realizacji projektu.
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