REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA WE WROCLAWIU

RDOS-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wroctaw, dnia  maja 2010 1.

Wg rozdzielnika

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska informuje, iz jeden z wykonawcow
Wykonawca zwrocil si¢ o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla
zadania: Sporzadzenie projektow planow zadan ochronnych obszaréw Natura 2000 (Koordynator
planéw) w ramach projektu POIiS.05.03.00-00.186/09 ,,Opracowanie planéw zadan ochronnych
dla obszaréw Natura 2000 w Polsce” na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego.

W mys$l art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.) Regionalna Dyrekcja udziela wyjasnien na
ztozone nastepujace pytania.

Pytanie 1

Nawigzujac do warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym opisanych w pkt. IV SIWZ,
chcieliby$my zapyta¢, czy wykonanie opracowan wynikajacych min z ustawy z dnia 21 kwietnia
2001 r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25,poz. 150 z poz. zm.), ustawy o
ochronie przyrody(Oz. U. Z 2004r. Nr 92,poz. 880 z pdz.zm.), ustawy o odpadach (Dz. U. Z 2007r.
Nr 39,poz. 251 z pbéz.zm.), takich jak: Programy Ochrony Srodowiska, Program Ochrony
srodowiska ze strategiczng oceng oddziatywania na $rodowisko, Programy Ochrony Powietrza,
Plany Gospodarki Odpadami realizowane dla Urzedow Marszatkowskich oraz Powiatow beda
uznane za wystarczajace, aby Zamawiajacy uznatl, iz zostat spelniony warunek wykonania ustug
odpowiadajacych swoim rodzajem ustudze stanowigcej przedmiot zamoéwienia (pkt.IV 1, 5)
SIWZ)? Przedstawione powyzej opracowania wg nas stanowig projekty z zakresu czynnej
ochronny przyrody oraz planowania rozwoju regionalnego i lokalnego.

Odpowiedz

Wykonanie ustugi polegajacej na wykonaniu programu ochrony §rodowiska, programu ochrony
powietrza lub planu gospodarki odpadami dla jednostek samorzadu terytorialnego (opracowanie
tych dokumentéw wigze si¢ z planowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego) uznane zostanie
za spelnienie warunku. Ze wzgledu na przyrodniczy charakter zamdwienia Zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcy odpowiedniego wyksztatcenia i do§wiadczenia w tym zakresie.

Pytanie 2
W zwiagzku z zamieszczeniem w dokumentacji przetargowej Zatacznikow C i D do SIWZ

(Informacja nt eksperta GIS oraz Informacja nt ekspertow przyrodniczych) cheieliby$my upewnié
sie, czy do kosztéw przygotowywane]j przez nas oferty nalezy wliczy¢ koszty prac ekspertow
przyrodniczych i eksperta GIS oraz czy nalezy dotaczy¢ tych ekspertow do wykazu os6b
realizujgcych projekt? Na jakim etapie prac eksperci przyrodniczy i ekspert GIS zostana
wskazani przez Zamawiajacego (zgodnie z pkt.3 Zatacznika A do SIWZ)? Chcieliby$my réwniez
wiedzie¢, kto odpowiada za formalno-prawne aspekty wspolpracy miedzy ekspertami
przyrodniczymi, ekspertem GIS, planista regionalnym i koordynatorem planu (np. w zakresie
podpisywania umoéw lub odpowiedzialnosci za brak dostarczenia wymaganych materiatlow na
czas) oraz czy koordynator planu bgdzie miat formalny wptyw na zakres, jakos$¢ i terminowos$¢
prac ekspertow?
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Odpowiedz
Do kosztéw przygotowania oferty nie nalezy wlicza¢ kosztow pracy eksperta przyrodnika

1 eksperta GIS ani nie nalezy dotaczaé tych ekspertow do wykazu osob realizujgcych projekt.
Zostang oni wylonieni w odrebnym postgpowaniu przetargowym. Niezwlocznie po jego
zakonczeniu 1 podpisaniu umowy z wytonionymi w tym postepowaniu wykonawcami, zostang
oni wskazani przez Zamawiajacego koordynatorowi planu. Odpowiedzialnym za formalno-
prawne aspekty wspotpracy miedzy ekspertami przyrodnikami, ekspertem GIS, koordynatorem
planu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu. Planista regionalny jest
zatrudniony bezposrednio przez RDOS i wykonuje zadania, w ktorych ramach jest nadzor
1 wspotpraca z wykonawcami projektow planéw. Koordynator planu ma za zadanie dotozy¢
nalezytych staran, aby wspoélpraca z ekspertami przebiegata prawidlowo, w tym terminowo
1 odpowiedniej jako$ci. ich prac. O sytuacjach konfliktowych Wykonawca powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.

Pytanie 3

Nawigzujac do pkt. VII 9-12 zal. A do SIWZ chcielibySmy doprecyzowa¢ na jakim etapie
powinny by¢ przeprowadzone spotkania dyskusyjne? Czy np. wskazane jest spotkanie
rozpoczynajace projekt?

Odpowiedz

Spotkania dyskusyjne (warsztaty) nalezy rozpoczaé¢, gdy zostana zgromadzone podstawowe
informacje i sporzadzone analizy zwigzane z przedmiotami ochrony, opisem i uwarunkowaniami
obszaru. Ilos¢ 1 czas spotkan jest uzalezniona od koordynatora planu na tej zasadzie, ze musza
one spehi¢ zadanie, do jakiego jest powolywany w projekcie Zespot Lokalnej Wspdtpracy.
Organizacja spotkania rozpoczynajacego projekt nie jest konieczna, natomiast koordynator planu
powinien od razu po przystapieniu do realizacji projektu skontaktowaé si¢ z zainteresowanymi
stronami 1 poinformowac ich o fakcie rozpoczgcia sporzadzenia projektu planu.

Pytanie 4

Czy instytucje posiadajgce materiaty niezbedne do wykonania projektu PZO np. Lasy Panstwowe,
RZGW/ GDOS/ administracja publiczna i in. s zobligowane do nieodplatnego udostepniania
tych materiatbw Wykonawcy planu? Czy wspolpraca z ekspertem GIS wymaga od
Wykonawcy(koordynatora ~ planow  dostarczenia  (zakupu/instalacji) dziedzinowego
oprogramowanie czy ta kwestia pozostaje po stronie eksperta GIS? W zwigzku z koniecznos$cia
ustalenia terenu objetego projektem Planu (pkt. I 4 zat. A do siwz) chcieliby$Smy upewni¢ si¢/ czy
brak planéw ochrony poszczegdlnych rezerwatéw/parkéow krajobrazowych w posiadaniu RDOS i
wyszczegblnionych w pkt. II zat. B do siwz oznaczal ze plany takie w ogdle nie zostaty
sporzadzone? Czy plany ochrony rezerwatu/parku krajobrazowego bedace dopiero w trakcie
wykonywania rownolegle z wykonywaniem projektu PZO dla danego obszaru bedg udostepniane
do wgladu Wykonawcy 1 w jakim terminie?

Odpowiedz

Instytucje nie sg zobligowane do nieodptatnego udost¢pniania materiatow Wykonawcy planu.
Ekspert GIS ma we wlasnym zakresie posiada¢ odpowiednie oprzyrzadowanie sprzetowe i
programowe. Na obecnym etapie planowania nie ma zakonczonych planéw ochrony
poszczegolnych rezerwatdw/parkdéw krajobrazowych. Zlecajacy, niezwlocznie po podpisaniu
umowy z Wykonawcg, wskaze, gdzie mozna uzyska¢ informacje na temat planow bedacych w
trakcie opracowania oraz umozliwi Wykonawcy wglad w opracowywane materiaty.

Pytanie 5

Nawigzujac do pkt. I 5 zal. A do siwz chcielibySmy uscisli¢/ jakie inne niz BIP i Platforma
Informacyjna kanaty teleinformatyczne Zamawiajacy ma na mysli oraz w jakim terminie
Wykonawca zostanie o nich poinformowany?



Odpowiedz
Przez inne kanaly teleinformatyczne nalezy rozumie¢ strony internetowe (inne niz BIP lub

Platforma Informacyjna), ktore ewentualnie zostang uruchomione w celu informowania o
projekcie lub zamieszania danych na temat Planu. Zakres tych informacji bedzie zblizony do
informacji zamieszczanych na Platformie Informacyjne;.

Pytanie 6
Czy znajdujace si¢ w pkt.l1 6 zal. A do siwz zapisy I/przygotowanie projektu ogloszenia

umozliwiajgcego Zamawiajagcemu podanie do publicznej wiadomos$ci informacji o zamiarze
przystapienia do sporzadzenia projektu Planu ( ... ) Projekt ogloszenia wraz z lista adresowa
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 20 dni od dnia podpisania Urnowy." oznaczat
ze Zamawiajacy samodzielnie i na wlasny koszt zawiadomi zainteresowane osoby i podmioty o
zamiarze przystapienia do sporzadzenia projektu Planu? Jak powyzszy zapis nalezy odnies¢ do
zapisu w pkt.11 1 zal. A do siwz //Wskazane jest/ aby Wykonawca bezposrednio poinformowat o
przystapieniu do sporzadzenia projektu Planu, wtasciwe dla danych obszaréw: jednostki
samorzadu etc.”?

Odpowiedz

Wykonawca przygotowuje projekt ogloszenia oraz list¢ adresowa 1 przekazuje je
Zamawiajagcemu. Koszty wysylki i zamieszczenia ogloszenia pokrywa Zamawiajacy.

Pytanie 7

Co Zamawiajacy rozumie przez biezace wnoszenie wstgpnych wynikdw prac wymienione w pkt.
VII 4 b) zat. A do siwz? Jak czesto nalezy zamieszcza¢ dokumenty poza sytuacjami/ ktore sa
wyszczegblnione w pkt. VII 4 a), ¢) i d) zal. A do siwz?

Odpowiedz

Zadaniem Wykonawcy jest staly kontakt i wymiana informacji ze stronami zainteresowanymi.
Do zadan Wykonawcy jest tez reagowanie na uwagi i wnioski stron zainteresowanych.
Wykonawca bedzie mial bezposredni dostgp do Platformy Informacyjnej. Czgstotliwosé
wnoszenie wstepnych wynikéw prac powinna zapewni¢ ptynng wymiane¢ informacji ze stronami
zainteresowanymi, tak aby wnoszone uwagi i wnioski nie blokowaty lub zaklécaty procesu
przygotowania nast¢pnych etapow opracowania planu.

Pytanie 8

Czy ramach przygotowania materialow na spotkania dyskusyjne (pkt. VII 11 zat. A do siwz)
Wykonawca ponosi rowniez koszty wydruku map topograficznych/ materiatéw na wizje
terenowg 1 drukowanej wersji prezentacji oraz omawianych projektéw dokumentéw po jednym
egzemplarzu dla kazdego z uczestnikow na kazde ze spotkan?

Odpowiedz

Wykonawca ponosi koszty przygotowania materiatow poza wydrukiem map, ktory nalezy do
obowiazkow eksperta GIS.

Pytanie 9
Czy w ramach przeprowadzania negocjacji/ weryfikacji i uzgadniania projektu Planu opisanego

w pkt. VII zal. A do siwz Zamawiajacy przewiduje jeszcze jakie§ dodatkowe dziatania (np.
dodatkowe indywidualne spotkania z interesa riuszami) poza przewidzianymi w pkt. VII 10
spotkaniami dyskusyjnymi/ odpowiadaniem na uwagi i wnioski zglaszane na Platformie
Informacyjnej oraz oficjalng procedurg uzgadniania projektu zarzadzenia Planu z wlasciwymi
Regionalnymi Dyrektorami Lasow Panstwowych? Jesli tak, to jakie beda to dziatania/ przez kogo
i na czyj koszt prowadzone?



Odpowiedz
Wykonawca ma za zadanie doprowadzi¢ do sytuacji, aby strony zainteresowane zaakceptowaty

dotyczace ich zadania ochronne zawarte w planie. Dlatego tez moze wystgpi¢ sytuacja, ze z
niektérymi stronami bedzie konieczne zorganizowanie dodatkowych spotkan. Wykonawca
odpowiada za organizacj¢ 1 przygotowanie materialdow oraz robocze uzgodnienia, natomiast
formalna procedura uzgadniania bedzie prowadzona przez wlasciwa miejscowo Regionalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi koszty zwiazane ze swoim udzialem w
procesie i koszty ktore sam wygeneruje.

Pytanie 10
Co zamawiajacy rozumie przez niezwloczne ustosunkowywanie sie do uwag wymienione w

pkt.VIl 1 zal. A do siwz? Czy oznacza to codzienne sprawdzanie wpisOw na Platformie
Informacyjnej? Czy przewiduje sie jaki§ mechanizm powiadamiania Wykonawcy o nowych
wpisach np. mailem? Czy dopuszczalna jest selekcja pytan i1 wnioskOw/ czy tez trzeba
ustosunkowywac si¢ do kazdego z nich? W pkt.VII 5 zat. A do siwz zaznaczono/ ze odpowiedzi
na uwagi i wnioski muszg by¢ ztozone na pismie? Kto i na czyj koszt wysyta te odpowiedzi?
Odpowiedz

Wyjasnienie zostalo w wigkszo$ci zawarte w odpowiedzi na pytanie 7. Dodatkowo nalezny
wyjasni¢, ze Zamawiajacy oczekuje ustosunkowania si¢ do wszystkich pytan i wnioskow.
Dopuszczalne jest agregowanie pytan o tym samym zakresie merytorycznym i udzielenie jednej
zbiorczej odpowiedzi. Wykonawca przygotowuje odpowiedzi i umieszcza na Platformie
Informacyjnej (ewentualnie na BIP) a wersj¢ papierowa przekazuje Zamawiajacemu, ktory
wysyla je na wlasny koszt.

Pytanie 11
W punkcie V 6 zal. A do SIWZ zapisano/ ze "Uklad dokumentacji (m.in. numery i tytuly

rozdziatow/ kolejnos¢ rozdziatéw/ nazwy wykazow) ma by¢ zgodny z projektem Planu zawartym
w zalaczniku D do SIWZ." Jednak zatacznik D do SIWZ to //Opis przedmiotu zaméwienia dla
ekspertow przyrodniczych/I. Uprzejmie prosimy o wskazanie miejsca/ gdzie mozna znalez¢
wytyczne odnos$nie uktadu dokumentac;ji.

Odpowiedz

Uklad dokumentacji zostanie przekazany Wykonawcy przez zamawiajacego niezwlocznie po
podpisaniu umowy. Wskazéwki co do uktadu dokumentacji zawarte sa w zalaczniku B
(Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska), zawarto$¢ dokumentacji zostata
sprecyzowana w siwz. Zatacznik D zostat zmieniony.

Pytanie 12
Czy w zwiazku z wymieniong w pkt. IV 1 b) zal. A do SIWZ konieczno$cia przygotowania

projektu zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Zamawiajacy przewiduje
konsultacj¢ prawng tekstu zarzadzenia? Jesli tak, to kto i na czyj koszt bedzie zlecal taka
konsultacje?
Odpowiedz
Zarzadzenie bedzie podlegato konsultacji prawnej przeprowadzonej staraniem i na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad wskazanych w wyniku tych
konsultacji.

Pytanie 13
Czy w zwiazku z konieczno$cia przygotowania projektu zaktualizowanego SDF (pkt. IV 1 c) zat.

A do SIWZ) bedzie udostepniona edytowalna wersja SDF?

Odpowiedz
Edytowalny formularz SDF zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.



Pytanie 14
Czy wymienione w pkt.l1 14 zal. A do siwz uzgodnienie lokalizacji tablic informacyjnych

oznacza uzgodnienia z Zamawiajacym, czy uzgodnienia z wlascicielami gruntow?

Odpowiedz

Uzgodnienie lokalizacji tablicy informacyjnej rozumiane jest jako uzgodnienie z wiascicielem
lub wtadajacym gruntem.

Pytanie 15
W pkt I 1 zal. C do siwz wymieniony jest dokument "Standard danych GIS w ochronie przyrody

stanowigcy zatacznik C niniejszej specyfikacji". Jednak zatacznik C do siwz to Informacje nt.
eksperta GIS. Uprzejmie prosimy o wskazanie miejsca, gdzie mozna znalez¢é dokument
dotyczacy standardu danych GIS, o ktorym mowa jest w pkt.1 1 zal. C.

Odpowiedz

Standard danych GIS jest zatacznikiem do siwz eksperta GIS i tam mozna si¢ z nim zapoznaé
(ogloszenie o zamdwieniu umieszczone zostalo w dniu 17 maja br. na stronie Regionalnej
Dyrekcji), lub jest do wgladu w siedzibie zamawiajacego.

Pytanie 16
Termin wykonania PZO dla obszaru Zbiornik Mietkowski PLB020004 - zadanie cz¢$ciowe N7

uplywa w dniu 15.11.2010 r. Natomiast termin wykonania opiséw i analizy przedmiotow
ochrony przez eksperta przyrodniczego dla tego obszaru to 17.10.2011 r. (zgodnie z siwz dla
zamoOwienia "Wykonanie opiséw 1 analiza przedmiotow ochrony obszaréow Natura 2000 do
projektu POIiS.05.03.00-00.186j09 "Opracowanie planéw zadan ochronnych dla obszarow
Natura 2000 w Polsce" na terenie wojewddztwa dolno$laskiego". Uprzejmie prosimy o
wyjasnienie, czy wskazane terminy sg poprawne?

Odpowiedz

Nastgpita omytka w zapisie daty sporzadzenia PZO dla Zbiornika Mietkowskiego — omylka ta
zostanie sprostowana zmiang ogloszenia o zamdéwieniu, wlasciwa data to 15.11.2011 r.



