INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dla zadania: Opracowanie planu zadan ochronnych (koordynacja + ekspertyzy przyrodnicze) dla obszarow Natura 2000: Dolina Baryczy PLB020001, Ostoja nad Baryczg PLH020041,
Laki Goér i Pogorza lzerskiego PLH020102, Uroczyska Borow Dolnoslgskich PLH020072, Dgbrowy Kliczkowskie PLH020090, tegi nad Bystrzyca PLH020103, Dolina Dolnej Baryczy
PLH020084, Piennska Dolina Nysy fuzyckiej PLH020086 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: ,,Opracowanie planéw zadan ochronnych dla obszaréw Natura 2000”

w postepowaniu nr: WOA.261.2.2020

1. Kwota jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania - 2 079 615,00 zt, w tym dla poszczegélnych zadan:

N1 1 500 000,00 zt
N2 156 000,00 zt
N3 100 000,00 zt
N4 100 000,00 zt
N5 130 000,00 zt
N6 90 000,00 zt

2. W postepowaniu ztozone zostaty nasepujgce oferty:

Ip. Nazwa wykonawcy Adres siedziby Nr zadania| Cena netto | Cena brutto Termin wykonania Gwarancja Warunki ptatnosci
wynagrodzenie wyptacane w czeéciach, oddzielnie za kazdy wykonany i
do 17 listopada 2021 r. odebrany przez Zamawiajgcego Etap przedmiotu umowy (etap | - 30%,

i ) oo e . s .
Instytut Ochrony w dwéch etapac_:h. etap Il — 70% wysokosci wynagrodzenia), 2A1 dplowy termin zaptaty
Srodowiska - ul. Krucza 5/11D 1) Etap I do dnia faktury/rachunku z zastrzezeniem,
1 , ' N2 298 250,00 366 970,50 17 listopada 2020 r. 24 miesiace | iz ptatno$c ze $rodkéw Unii Europejskiej nastapi nie wcze$niej niz przed
Panstwowy Instytut 00-548 Warszawa . . i i 3 By
Badawts 2) Etap Il do dnia datg przyznania tych srodkéw w planie finansowym Zamawiajgcego w
y 17 listopada 2021 r. danym roku budzetowym oraz fakt, iz podstawg wystawienia faktury jest
protokét odbioru Etapu przedmiotu umowy, o$wiadczenie Wykonawcy o
dokonaniu rozliczen z podwykonawcami

Wroctaw, dnia 17.03.2020 r.

Dyrektor Ochrony
ca-we Wroctawiu

Wojciech Rejman




