

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dla zadania: **Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Grądy w Dolinie Odry PLH020017, Góry Kamienne PLH020038, Dolina Łachy PLH020003, Bierutów PLH020065 - etap II w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód dla RDOŚ we Wrocławiu**

w postępowaniu nr: **WOA.261.29.2019**

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - 2 997 100,00 zł

2. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Ip.	Nazwa wykonawcy	Adres siedziby	Cena netto	Cena brutto	Termin wykonania	Gwarancja	Warunki płatności
1	Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas sp. z o.o., sp. k	Durdy 141 , 39-450 Baranów Sandomierski	1 800 000,00	1 944 000,00	do 25 marca 2021 r. w dwóch etapach: 1) Etap I do dnia 3 grudnia 2020 r. 2) Etap II do dnia 25 marca 2021 r.	brak	wynagrodzenie wypłacane w częściach, oddzielnie za każdy wykonany i odebrany przez Zamawiającego Etap przedmiotu umowy (etap I - 57%, etap II – 43% wysokości wynagrodzenia), 21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru Etapu przedmiotu umowy, oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń z podwykonawcami
2	konsorcjum: Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa GEO-LAS Lucjan Długosiewicz oraz Usługi Przyrodnicze Kamil Orliński	Jadachy 417 39-442 Jadachy oraz Bałków 39, 29-135 Bałków	1 652 777,78	1 785 000,00	do 25 marca 2021 r. w dwóch etapach: 1) Etap I do dnia 3 grudnia 2020 r. 2) Etap II do dnia 25 marca 2021 r.	brak	wynagrodzenie wypłacane w częściach, oddzielnie za każdy wykonany i odebrany przez Zamawiającego Etap przedmiotu umowy (etap I - 57%, etap II – 43% wysokości wynagrodzenia), 21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru Etapu przedmiotu umowy, oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń z podwykonawcami
3	Eco Future Tomasz Mroczkowski	ul. Sienkiewicza 36/2, 48-304 Nysa	1 064 814,81	1 150 000,00	do 25 marca 2021 r. w dwóch etapach: 1) Etap I do dnia 3 grudnia 2020 r. 2) Etap II do dnia 25 marca 2021 r.	brak	wynagrodzenie wypłacane w częściach, oddzielnie za każdy wykonany i odebrany przez Zamawiającego Etap przedmiotu umowy (etap I - 57%, etap II – 43% wysokości wynagrodzenia), 21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru Etapu przedmiotu umowy, oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń z podwykonawcami

Wrocław, dnia 21.01.2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman