

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dla zadania: **Opracowanie planu zadań ochronnych (koordynacja + ekspertyzy przyrodnicze) dla obszarów Natura 2000: Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102, Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072, Dąbrowy Kliczkowskie PLH020090, Łęgi nad Bystrycą PLH020103, Dolina Dolnej Baryczy PLH020084, Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej PLH020086 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”**

w postępowaniu nr: **WOA.261.29.2020**

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - 760 330,00 zł, w tym:

N1	114 300,00 zł
N2	102 600,00 zł
N3	46 620,00 zł
N4	62 100,00 zł
N5	45 360,00 zł
N6	38 880,00 zł
N7	60 300,00 zł
N8	60 300,00 zł
N9	45 000,00 zł
N10	184 870,00 zł

2. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

lp.	Nazwa wykonawcy	Adres siedziby	Zadanie	Cena netto	Cena brutto	Termin wykonania	Gwarancja	Warunki płatności
1	Tomasz Majtyka	ul. Iwaszkiewicza 84/17 55-200 Oława	N4	69 945,00	69 945,00	01.03.2022 r.	24 miesiące	21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami
2	Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Lesnej	ul. Piastowska 9 49-300 Brzeg	N1	150 000,00	184 500,00	19.04.2022 r.	24 miesiące	21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami
			N2	100 000,00	123 000,00	05.04.2022		
3	Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska	ul. Erazma Ciołka 13 01-445 Warszawa	N5	60 000,00	73 800,00	25.05.2022 r.	24 miesiące	21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami
			N6	54 000,00	66 420,00	26.04.2022 r.		

4	PALUDELLA Pracownia Przyrodnicza Katarzyna Kiaszewicz	ul. Łąkowa 13 66-235 Torzym	N2	88 810,00	109 236,30	05.04.2022 r.	24 miesiące	21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami
5	AVEN Michał Górski	ul. Stokrotkowa 9 51-361 Wilczyce	29	144 800,00	178 104,00	25.05.2022 r.	24 miesiące	21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami
			N5	99 000,00	121 770,00	25.05.2022 r.		
			N6	88 700,00	109 101,00	26.04.2022 r.		
6	Arborysta.com Pracownia Architektury Krajobrazu Maciej Motas	ul. Elizy Orzeszkowej 56/5 50-311 Wrocław	N2	125 400,00	154 242,00	05.04.2022 r.	24 miesiące	21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami
			N8	110 500,00	135 915,00	01.03.2022 r.		
7	Pracownia Biologów Nikodem Mazur	ul. Kotsisa 15/5 51-638 Wrocław	N2	120 000,00	120 000,00	05.04.2022 r.	24 miesiące	21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami
			N8	75 000,00	75 000,00	01.03.2022 r.		
8	Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Jana Długosza 40 51-162 Wrocław	N10	69 000,00	84 870,00	23.11.2022 r.	24 miesiące	21-dniowy termin zapłaty faktury/rachunku z zastrzeżeniem, iż płatność ze środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż przed datą przyznania tych środków w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym oraz fakt, iż podstawą wystawienia faktur/rachunków jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych z podwykonawcami
9	Sylwia Kowalcze-Magiera Komag Consulting	ul. Rycerska 7/6 67-200 Głogów	oferta wołynęła po terminie składania ofert					

Wrocław, dnia 28.01.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman